



REGIONE PUGLIA  
CITTA' DI TREPuzzi  
Provincia di Lecce



Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio  
idrogeologico - LEGGE 30 dic 2018 n. 145, art. 1- c.139

Difesa del suolo e rimozione del rischio idrogeologico mediante scogliere  
radenti e ripascimento protetto, tratto litorale dalla ex 1<sup>^</sup> alla 2<sup>^</sup> rotonda

Committente Amministrazione Comunale di Trepuzzi

Area di intervento: MARINA DI CASALABATE

All. n° 7

Quadro tecnico economico

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IMPORTO PROGETTO: € 995.000,00

R.U.P.

IL TECNICO

Ing. Giancarlo FLORIO

validazione del

data

AGGIORNAMENTO

10 Settembre 2020

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</b> <b>"INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" --</b> <b>COMUNE DI TREPuzzi - LOCALITA' CASALABATE -</b> <b>Intervento "C" : Scogliera radente e ripascimento protetto dalla ex 1^ alla ex 2^ rotonda</b>					
<b>A</b>	<b>NUOVI LAVORI</b>				
<b>A1</b>	<b>LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA</b>				€ <b>756.164,48</b>
A11	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€ 14.367,13
A12	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza <b>(non soggetti a ribasso)</b>				€ 16.635,62
<b>A2</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA</b>				€ <b>0,00</b>
A21	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€ 0,00
A22	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza <b>(non soggetti a ribasso)</b>				€ 0,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>					<b>756.164,48</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>					<b>16.635,62</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>				€ <b>772.800,10</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>				
B 1	Imprevisti				€ 5.550,44
B 1,1	Espropriazioni				€ 0,00
B 1,2	Oneri per altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, ...)				€ 9.000,00
B 2	Spese generali e tecniche:				
B 2,1	Spese D.L. , D.LL. geologica, contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, ecc				€ 61.824,01
B 2,2	Collaudo tecnico/certificazione di regolare esecuzione				€ 3.030,92
B 2,3	Spese per indagini geologiche e geotecniche, relazioni geologica e relazioni specialistiche				€ 15.000,00
B 2,4	Spese per indagini archeologiche				€ 1.500,00
B 2,5	Spese per funzioni di Resp. del Proc. Ex art. 113 D. Lgs 50/2017				€ 7.728,00
B 2,6	Attività di supporto al RUP				€ 0,00
B 2,7	Rilievi accertamenti, indagini				€ 0,00
B 3	Spese per pubblicità, pubblicazione e bandi di gara				€ 1.200,00
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
B 4.1	I.N.P.S.	4,00%	di B2,1+ B2,2	€	2.594,20
B 4.2	C.N.P.A.I.A.(Inarcassa)	4,00%	di B2,1+ B2,2 +B2,3+B4.1	€	3.297,97
B 4.2	I.V.A. sui lavori di manutenzione, imprevisti e forniture	0,00%	di A1+A12+A2+A	€	0,00
B 4.3	I.V.A. sui lavori di nuova realizzazione	10,00%	di A1+A12	€	77.280,01
B 4.3	I.V.A. su spese tecniche e oneri	22,00%	B21+B22+B23 +B24+B26+B2	€	19.194,36
B 5	Lavori in economia IVA (10%) compresa				€ 15.000,00
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ <b>222.199,90</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>					€ <b>995.000,00</b>

Trepuzzi, lì 09/09/2020

Il TECNICO

Ing. Giancarlo Florio