

**Interventi di rigenerazione urbana dei luoghi della musica in un percorso di arte e sapori tra le vie e le piazze storiche che ospitano i tradizionali festival nei Comuni di Trepuzzi, Salice Salentino e Guagnano (Rigenerazione Urbana - Art.1 - C.534 - L.234/2021)**

**Comune di Trepuzzi**  
Rigenerazione urbana luoghi del festival Bande a Sud (Largo Margherita e P.tta Padre Pio in località Casalabate)

**Comune di Salice Salentino**  
Rigenerazione urbana luoghi del Jazz Wine Festival (Piazza Trisolino e aree limitrofe)

**Comune di Guagnano**  
Rigenerazione urbana luoghi del festival "Premio Terre Del Negramaro" (centro storico e borgo antico della frazione di Villa Baldassarri)

QUADRO TECNICO ECONOMICO	Comune di Trepuzzi	Comune di Salice S.no	Comune di Guagnano	TOTALE ISTANZA DI FINANZIAMENTO C62B22000270001 C22B22000120001 C72B22000120001
	CUP C62B22000270001	CUP C22B22000120001	CUP C72B22000120001	
<b>LAVORI</b>				
a1 Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€ 1.598.000,00	€ 894.000,00	€ 622.000,00	€ 3.115.000,00
a2 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 44.000,00	€ 24.000,00	€ 17.000,00	€ 85.000,00
<b>A IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 1.642.000,00</b>	<b>€ 918.000,00</b>	<b>€ 639.000,00</b>	<b>€ 3.200.000,00</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
b1 Interferenze (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
b2 Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA	€ 159.806,00 9,73%	€ 111.994,00 12,20%	€ 69.660,00 10,90%	€ 340.360,00 10,64%
b3 Acquisizione aree o immobili (edificati e non edificati)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b4.1 Studio di fattibilità	€ 19.000,00	€ 11.000,00	€ 7.000,00	€ 37.000,00
b4.2 Relazione geologica	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00
b4.3 Relazione archeologica	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
b4.4 Progettazione definitiva e di sicurezza	€ 65.000,00	€ 37.000,00	€ 25.000,00	€ 127.000,00
b4.5 Progettazione esecutiva	€ 54.000,00	€ 30.000,00	€ 21.000,00	€ 105.000,00
b4.6 Direzione lavori e coordinamento sicurezza	€ 106.000,00	€ 59.000,00	€ 41.000,00	€ 206.000,00
b4.7 Collaudo tecnico-amministrativo	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 34.000,00
b4.8 Cassa previdenziale	€ 11.000,00	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 21.000,00
<b>b4 Spese per prestazioni tecniche (sommano)</b>	<b>€ 278.000,00</b>	<b>€ 156.000,00</b>	<b>€ 108.000,00</b>	<b>€ 542.000,00</b>
b5.1 Spese per indagini e accertamenti di laboratorio (geologiche, geotecniche, ecc)	€ 28.000,00	€ 16.000,00	€ 11.000,00	€ 55.000,00
b5.2 Indagini archeologiche	€ 82.000,00	€ 46.000,00	€ 32.000,00	€ 160.000,00
b5.3 Spese per pubblicità e spese di gara	€ 2.600,00	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00
b5.4 Spese per supporto verifiche progetti (inclusa cassa previdenziale)	€ 47.000,00	€ 26.000,00	€ 18.000,00	€ 91.000,00
b5.5 Spese supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione (incluso cassa previdenziale)	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 34.000,00
b5.6 Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.100,00	€ 2.900,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
b5.7 Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016	€ 32.800,00	€ 18.400,00	€ 12.800,00	€ 64.000,00
<b>b5 Servizi di consulenza - spese generali (sommano)</b>	<b>€ 214.500,00</b>	<b>€ 120.700,00</b>	<b>€ 83.800,00</b>	<b>€ 419.000,00</b>
b6.1 Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge	€ 800,00	€ 400,00	€ 300,00	€ 1.500,00
b6.2 Spese per svolgimento conferenze di servizi	€ 2.600,00	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 5.000,00
<b>b6 Altro (sommano)</b>	<b>€ 3.400,00</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 6.500,00</b>
b7 IVA su lavori e oneri per la sicurezza - 10%	€ 164.200,00	€ 91.800,00	€ 63.900,00	€ 320.000,00
b8 IVA su prestazioni tecniche b4 - 22 %	€ 61.160,00	€ 34.320,00	€ 23.760,00	€ 119.240,00
b9 IVA su b5.1-b5.2-b5.3-b5.4 - 22%	€ 21.934,00	€ 12.386,00	€ 8.580,00	€ 42.900,00
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 908.000,00</b>	<b>€ 532.000,00</b>	<b>€ 361.000,00</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>
<b>C TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 2.550.000,00</b>	<b>€ 1.450.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 5.000.000,00</b>



Il Responsabile Unico del  
Procedimento  
ing. Marco Quarta

*Marco Quarta*