



REGIONE PUGLIA
CITTA' DI TREPuzzi
Provincia di Lecce



Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico - LEGGE 30 dic 2018 n. 145, art. 1- c.139

Intervento di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord

Committente Amministrazione Comunale di Trepuzzi

Area di intervento: MARINA DI CASALABATE

All. n° 7

Quadro tecnico economico

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IMPORTO PROGETTO: € 935.000,00

R.U.P.

IL TECNICO

Ing. Giancarlo FLORIO

validazione del

data

AGGIORNAMENTO

10 Settembre 2020

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA "INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" COMUNE DI TREPuzzi - LOCALITA' CASALABATE - Intervento "B" : "Intervento di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord"						
A	NUOVI LAVORI					
A1	LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA				€	681.013,15
A11	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€	13.620,26
A12	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)				€	17.025,33
A2	LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA				€	0,00
A21	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€	0,00
A22	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)				€	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI						681.013,15
IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)						17.025,33
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA				€	698.038,48
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :					
B 1	Imprevisti				€	8.511,68
B 1,1	Espropriazioni				€	0,00
B 1,2	Oneri per altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, ...)				€	10.000,00
B 2	Spese generali e tecniche:					
B 2,1	Spese D.L. , D.LL. geologica, contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, ecc				€	62.823,46
B 2,2	Collaudo tecnico/certificazione di regolare esecuzione				€	4.188,23
B 2,3	Spese per indagini geologiche e geotecniche, relazioni geologica e relazioni specialistiche				€	25.000,00
B 2,4	Spese per indagini archeologiche				€	1.500,00
B 2,5	Spese per funzioni di Resp. del Proc. Ex art. 113 D. Lgs 50/2017				€	10.470,58
B 2,6	Attività di supporto al RUP				€	0,00
B 2,7	Rilievi accertamenti, indagini				€	0,00
B 3	Spese per pubblicità, pubblicazione e bandi di gara				€	1.200,00
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte:					
B 4.1	I.N.P.S.	4,00%	di B2,1+ B2,2	€	2.680,47	
B 4.2	C.N.P.A.I.A.(Inarcassa)	4,00%	di B2,1+ B2,2 +B2,3+B4.1	€	3.787,69	
B 4.2	I.V.A. sui lavori di manutenzione, imprevisti e forniture	0,00%	di A1+A12+A2+A	€	0,00	
B 4.3	I.V.A. sui lavori di nuova realizzazione	10,00%	di A1+A12	€	69.803,85	
B 4.3	I.V.A. su spese tecniche e oneri	22,00%	B21+B22+B23 +B24+B26+B2	€	21.995,57	
B 5	Lavori in economia IVA (10%) compresa				€	15.000,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	236.961,52
TOTALE PROGETTO (A+B)					€	935.000,00

Trepuzzi, lì 09/09/2020

Il TECNICO

Ing. Giancarlo Florio