



REGIONE PUGLIA  
CITTA' DI TREPuzzi  
Provincia di Lecce



Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico - LEGGE 30 dic 2018 n. 145, art. 1- c.139

Mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture abusive sulla fascia costiera e prime opere di difesa

Committente **Amministrazione Comunale di Trepuzzi**

Area di intervento: MARINA DI CASALABATE

All. n° 7

Quadro tecnico economico

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

IMPORTO PROGETTO: € 570.000,00

R.U.P.

IL TECNICO

Ing. Giancarlo FLORIO \_\_\_\_\_

validazione del \_\_\_\_\_

data

AGGIORNAMENTO

10 Settembre 2020

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</b> <b>"INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO" --</b> <b>COMUNE DI TREPuzzi - LOC.TA' CASALABATE -</b> <b>Intervento "A" : Mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture abusive</b> <b>sulla fascia costiera e prime opere di difesa"</b>					
<b>A</b>	<b>NUOVI LAVORI</b>				
<b>A1</b>	<b>LAVORI REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA</b>				€ <b>401.830,00</b>
A11	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€ 8.036,60
A12	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ( <b>non soggetti a ribasso</b> )				€ 10.045,75
<b>A2</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA</b>				€ <b>0,00</b>
A21	Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (compresi nella stima)				€ 0,00
A22	Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ( <b>non soggetti a ribasso</b> )				€ 0,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>				<b>401.830,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)</b>				<b>10.045,75</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>				€ <b>411.875,75</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>				
B 1	Imprevisti				€ 7.368,35
B 1,1	Espropriazioni				€ 0,00
B 1,2	Oneri per altre amministrazioni (Enel, Gas, Telecom, ..)				€ 10.000,00
B 2	Spese generali e tecniche:				
B 2,1	Spese D.L. , D.LL. geologica, contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, ecc..				€ 37.068,82
B 2,2	Collaudo tecnico/certificazione di regolare esecuzione				€ 2.059,38
B 2,3	Spese per indagini geologiche e geotecniche, relazioni geologica e relazioni specialistiche				€ 20.000,00
B 2,4	Spese per indagini archeologiche				€ 1.500,00
B 2,5	Spese per funzioni di Resp. del Proc. Ex art. 113 D. Lgs 50/2017				€ 4.530,63
B 2,6	Attività di supporto al RUP				€ 0,00
B 2,7	Rilievi accertamenti, indagini				€ 0,00
B 3	Spese per pubblicità, pubblicazione e bandi di gara				€ 1.200,00
B 4	I.V.A ed eventuali altre imposte:				
B 4.1	I.N.P.S.	4,00%	di B2,1+ B2,2	€ 1.565,13	
B 4.2	C.N.P.A.I.A.(Inarcassa)	4,00%	di B2,1+ B2,2 +B2,3+B4.1	€ 2.427,73	
B 4.2	I.V.A. sui lavori di manutenzione, imprevisti e forniture	0,00%	di A1+A12+A2+A	€ 0,00	
B 4.3	I.V.A. sui lavori di nuova realizzazione	10,00%	di A1+A12	€ 41.187,58	
B 4.3	I.V.A. su spese tecniche e oneri	22,00%	B21+B22+B23 +B24+B26+B2	€ 14.216,63	
B 5	Lavori in economia IVA (10%) compresa				€ 15.000,00
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				€ <b>158.124,25</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>				€ <b>570.000,00</b>

Trepuzzi, li 09/09/2020

Il TECNICO

Ing. Giancarlo Florio