

**ALL. B - QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO GARA**

<b>A</b>		<b>Lavori</b>			
<b>A1</b>	Importo Lavorazioni (Cat. Gen. OG6)		€ 821.922,90		
<b>A2</b>	A detrarre ribasso d'asta del 26,155%		-€ 214.973,93		
<b>A3</b>	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)		€ 26.301,53		
			<b>Totale A</b>	<b>€ 633.250,50</b>	
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>			
<b>B1</b>	Fondo art. 93 c. 7-bis D. Lgs. 163/2006		€ 16.964,49		
<b>B2</b>	Spese pubblicità bando e ANAC		€ 2.205,00		
<b>B3</b>	Commissione di gara		€ 4.000,00		
<b>B4</b>	Collaudi tecnici amministrativi		€ 4.500,00		
<b>B5</b>	Imprevisti		€ 6.503,28		
<b>B6</b>	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza		€ 38.500,00		
<b>B7</b>	IVA e oneri vari				
B7.1	Contributi previdenziali obbligatori (4%)	€ 1.720,00			
B7.2	IVA su lavori (10%)	€ 63.975,38			
B7.3	IVA su spese tecniche (22%)	€ 9.838,40			
			<b>Totale B7</b>	<b>€ 75.533,78</b>	
			<b>Totale B</b>	<b>€ 148.206,55</b>	
				<b>TOTALE QE</b>	<b>€ 781.457,04</b>
<b>C</b>		<b>Economie di gara</b>			
				<b>€ 218.542,96</b>	
				<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>