



COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE



Avviso Pubblico
Piano Regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020

Aggiornamento 2019
Determina dirigenziale Regione Puglia n. 54 del 02 maggio 2019

Progetto di adeguamento sismico, degli impianti tecnologici e di rifunzionalizzazione degli spazi interni della scuola dell'Infanzia "Andrano" a Trepuzzi



Progetto definitivo

art. 23 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tavola ALL. 01.1	Elaborato: Quadro Tecnico Economico	
Data: Giugno 2019	Rev. 00	Scala: --
Il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO Il R.U.P. Ing. Giancarlo FLORIO		Progettazione Ufficio Tecnico Comunale

COMUNE DI TREPUIZZI

Provincia di Lecce

Progetto di adeguamento sismico, antincendio, degli impianti tecnologici e rifunzionalizzazione degli spazi interni della scuola dell'infanzia "Andrano"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica, nel presente Quadro Economico si è espressamente stralciata la somma relativa alla voce **a.1-C opere di adeguamento impianto antincendio** del Quadro economico redatto secondo l'allegato C dell'Avviso pubblico, pari ad € 27.300,00, in quanto il comune di Trepuzzi risulta beneficiario di un contributo specifico ai sensi del Decreto del MIUR n. 101 del 13.02.2019. Pertanto il Quadro economico rideterminato è di seguito riportato.

1) Opere Edili ed Impiantistiche (come da Computo Metrico - allegato 05)

VOCE	DESCRIZIONE	Percentuale	IMPORTO
a	IMPORTO TOTALE LAVORI	%	EURO
a.1	Importo totale lavori	100	427'699,83
a.1-A	opere strutturali, comprese le demolizioni correlate;	36,19	154'784,11
a.1-B	opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali;	27,73	118'585,61
a.1-C	opere di adeguamento impianto antincendio;	0	0
a.1-D	altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità;	31,71	135'623,90
a.1-E	lavorazioni diverse da quelle precedenti.	4,37	18'706,21
a.2	Oneri della sicurezza		15'000,17
TOTALE LAVORI (a)			442700,00

2) Somme a disposizione

Tali somme sono state calcolate secondo le previsioni di legge e dei costi ammissibili dell'avviso pubblico.

Le spese tecniche per incarichi esterni (*progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica, collaudi*) sono stati calcolati secondo il DM 17.06.2016.

RIEPILOGO PRESTAZIONI ED IMPORTI	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	10'101,02
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20'977,49
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	39'175,55
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	11'333,30
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	81'587,36

Le somme per gli imprevisti rientrano nel 5% del totale dei lavori.

Le spese generali rientrano nell'8% previsto dall'Avviso (sono pari ad € 25854,00 corrispondenti a circa il 6,00% dell'importo dei lavori).

Pertanto il quadro economico rideterminato per le considerazioni precedenti sarà il seguente:

Quadro economico redatto secondo l'allegato C dell'Avviso pubblico

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
a	IMPORTO TOTALE LAVORI	EURO
a.1	Importo totale lavori	427'699,83
a.1-A	opere strutturali, comprese le demolizioni correlate;	154'784,11
a.1-B	opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali;	118'585,61
a.1-C	opere di adeguamento impianto antincendio;	0
a.1-D	altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità;	135'623,90
a.1-E	lavorazioni diverse da quelle precedenti.	18'706,21
a.2	Oneri della sicurezza	15'000,17
	TOTALE LAVORI (a)	442'700,00
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	EURO
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di I.V.A.)	0
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)	11'000,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.)	2'075,90
b.4	Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) (5% di a)	22'135,00
b.5	Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	0
b.6	Accantonamento	0
b.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni (<i>progettazione dell'opera, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione geologica</i>)	81'580,00
b.7.2	Spese tecniche per incentivo (2% di a)	8'854,00
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	3'000,00
b.9	Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.)	6'000,00
b.10	Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)	2'500,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.)	0
b.12.1	IVA sui lavori (calcolata sull'importo totale lavori "a")	44'270,00
b.12.2	IVA e CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi b.7.1 - b.8)	22'735,10
b.13	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	450,00
b.14	Spese per rilascio visti e pareri	1'200,00
b.15	Acquisto di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente	0
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b)	205'800,00
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (a+b)	648'500,00

PIANO FINANZIARIO DELL'INTERVENTO

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	FINANZIAMENTO RICHIESTO NETTO	646.640,00
2	QUOTA ENTE PROPONENTE	0
3	ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO	0
3 bis	GSE – CONTO TERMICO	1.860,00
4	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	648'500,00

Giugno 2019

Il tecnico
