



Comune di Trepuzzi

**Progetto Preliminare delle opere di rinaturalizzazione dei percorsi  
d'acqua finalizzati alla mitigazione del  
rischio idrogeologico e alluvionale.**

**Sottoprogetto 1**

**Opere ed interventi per contrastare l'erosione costiera dei cordoni dunari e  
litorali di Casalabate**

**tratto di competenza del Comune di Trepuzzi**



**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  
aggiornamento e stralcio**

DATA:

**Febbraio 2022**

**All. 5**

**QUADRO TECNICO-ECONOMICO SOTTOPROGETTO 1**  
**Tratto di competenza del Comune di Trepuzzi**

<b>LAVORI</b>		<b>Intervento A</b>
<b>a1</b>	<b>Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)</b>	<b>€ 3.758.701,20</b>
	- Opere di difesa a mare	€ 1.226.281,20
	- Interventi di ripascimento	€ 2.532.420,00
<b>a2</b>	<b>Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 112.761,04</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 3.871.462,24</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>b1</b>	<b>Interferenze</b> (Allacciamenti a pubblici servizi e/o spostamenti di sottoservizi)	<b>€ 3.000,00</b>
<b>b2</b>	<b>Imprevisti e arrotondamenti comprensivi di IVA</b>	<b>€ 118.691,54</b>
<b>b3</b>	<b>Acquisizione aree o immobili</b> (edificati e non edificati)	<b>€ 0,00</b>
b3.1	<i>Progettazione preliminare (aggiornamento), definitiva, esecutiva e di sicurezza</i>	€ 272.000,00
b3.2	<i>Relazione geologica e altre relazioni specialistiche</i>	€ 52.000,00
b3.3	<i>Direzione lavori, Direzione operativa geologo e coordinamento sicurezza</i>	€ 101.000,00
b3.4	<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	€ 25.000,00
b3.5	<i>Cassa previdenziale</i>	€ 18.000,00
<b>b4</b>	<b>Spese per prestazioni tecniche</b> (sommano)	<b>€ 468.000,00</b>
b4.1	<i>Spese per indagini e accertamenti di laboratorio (batimetriche, geologiche, geotecniche, archeologiche, ecc)</i>	€ 75.000,00
b4.2	<i>Spese per pubblicità e spese di gara</i>	€ 3.000,00
b4.3	<i>Spese per supporto verifiche e validazione progetti (inclusa cassa previdenziale)</i>	€ 42.000,00
b4.4	<i>Spese supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione (incluso cassa previdenziale)</i>	€ 22.000,00
b4.5	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 3.600,00
b4.6	<i>Spese per collaudi specialistici e indagini/verifiche in corso d'opera</i>	€ 20.000,00
b4.7	<i>Incentivi per funzioni tecniche ex Art.113, co. 3, D.Lgs 50/2016</i>	€ 40.000,00
<b>b5</b>	<b>Servizi di consulenza - spese generali</b> (sommano)	<b>€ 205.600,00</b>
b5.1	<i>Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge</i>	€ 2.500,00
b5.2	<i>Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</i>	€ 0,00
b5.3	<i>Accantonamenti (1%)</i>	€ 0,00
b5.4	<i>Spese per polizze assicurative per rischi professionali dipendenti dell'Ente</i>	€ 0,00
b5.5	<i>Spese per svolgimento conferenze di servizi</i>	€ 5.000,00
b5.6	<i>Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione per l'intervento</i>	€ 0,00
<b>b6</b>	<b>Altro</b> (sommano)	<b>€ 7.500,00</b>
<b>b7</b>	<b>IVA su lavori e oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 387.146,22</b>
<b>b8</b>	<b>IVA residua e cassa previdenziale per le prestazioni tecniche</b>	<b>€ 138.600,00</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.328.537,76</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 5.200.000,00</b>